Istotne postanowienia umowne – zał. 3
UMOWA  nr ………………… 
W dniu ……………. została zawarta w Starachowicach pomiędzy Powiatem Starachowickim 
27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4 NIP 664-19-34-337 - Zarządem Dróg Powiatowych 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15,  zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………
a  ………………………………………………  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym
    przez:

1. …………………………………………..
umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający  zleca a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”.
Sprawowanie funkcji inspektora nad realizacją robót na ww. inwestycji.
Zadanie dofinansowane z budżetu państwa. 
§ 2

TERMINY
Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:      

1. Rozpoczęcie realizacji  - od dnia zawarcia umowy.

2. Zakończenie realizacji - data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
      Data zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez wykonawcę robót budowlanych – 
      19.06.2020 r.
§ 3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU
1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru  będzie działać w imieniu i na rzecz 
     Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego, Ustawy
     Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
     Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót 
     z   jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może 
     także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.  
2.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  na realizacją robót :

     2.1.  Udział w  przekazaniu terenu budowy,
     2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
             realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
             wiedzy   technicznej,
    2.3. Sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową-projektami wykonawczymi, 
            specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
             i przepisami  BHP,
    2.4.  Bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót,
    2.5. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
            materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów 

            do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w 

            oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w   

            dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych;
    2.6.  Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
            z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową, SST dla wszystkich 

            asortymentów robót,
    2.7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,

    2.8.  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających.
    2.9.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
   2.10. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

            budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
            lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

            przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

            dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz 

            urządzeń technicznych,
  2.11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
  2.12.  Kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

              a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 

                  nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
                  właściwego wykonania robót,

              b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,

              c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

              d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

                  robót (inwestycji),
   2.13. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
            pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań. 
3. Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  
      w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Z tytułu wykonania umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 
        w wysokości:

        ………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….
        ……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
       …………..  zł  słownie złotych:  ……………………………………..

2. Płatności dla Wykonawcy dokonywane będą na podstawie faktur, które Wykonawca 
     będzie  wystawiał (proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych) po wystawieniu 
     faktury przez wykonawcę robót budowlanych.

3. Zamawiający  będzie  regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto
     Wykonawcy w  ciągu  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.

4.   Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:

                    Powiat Starachowicki
                    Ul. dr Władysława Borkowskiego 4 

                    27 – 200 Starachowice

                    NIP 664-19-34-337
Odbiorca:
                    Zarząd Dróg Powiatowych 

                    Ul. Ostrowiecka 15

                    27 – 200 Starachowice
5.  Faktury  należy składać  w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych lub za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania EPF.
§ 5

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy .

 2.   Strony ustalają następujące kary umowne :

       a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy 
            z przyczyn zawinionych prze Wykonawcę.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 6
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.
§ 7
 1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
     a.   Ze strony Wykonawcy  Inspektora nadzoru 
          …………………..   uprawnienia ……………………………………
     b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………
§ 8
1. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku: 
      a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót  budowlanych, 
             w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy robót  budowlanych 
              okoliczności.

      b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy  w przypadku zwłoki 
              wykonania  robót budowlanych z winy Wykonawcy robót budowlanych.
§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a.   Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął nadzoru robót w ciągu
        14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 
       pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał nadzór prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
d. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
e. Przedmiot umowy jest wykonywany przez osobę inną niż wymienioną w §6 ust.1a.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru

     i wartości zrealizowanych robót.

§ 10
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności wymaga formy 
pisemnej.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 13
Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
   Wykonawca                                                                Zamawiający

